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 الموافقة  المتطلبات  مر. 
  : مقدمةال  .1

 الأعمال على جسم الخزان   الأول:الجزء  1-1 

تركيب صفائح التدعيم على    أعمالللقيام بلتعاقد مع شركة مقاولات/متعهد  لشركة مصفاة البترول الاردنية    تسعى
  "تسليم مفتاح"   مشروع  أساسعلى  ،  الوقاية من خطر الزلازللغايات    العقبةفي دائرة مستودعات    90جسم الخزان رقم  

المخططاتوذلك   المرفقة وكل ما يتطلب من  والرسومات  حسب  الفنية  ادوات  و توفير عمالة مؤهلة    والمواصفات 
حسب ما    لتنفيذ العمل كاملاا ومولدات كهرباء والأدوات المستهلكة    ومعدات الرفع  اضاءةوونشات و وآليات  ومعدات  

 هو مطلوب بحيث يكون الخزان جاهزاا للتشغيل بعد اجتيازه الفحوص المطلوبة. 

 

  أو ودون تحمل المصفاة أدنى مسؤولية    بالمناقصةدون تقديم أي تبريرات للمشاركين    المناقصةيحق للمصفاة الغاء   1-2 
 كإحالة جزئية دون تقديم أي مبررات للمشاركين. المناقصة كما يحق للمصفاة إحالة  ، و تبعات قانونية

 

يحق للمصفاة أن تقوم بإجراء التعديلات اللازمة على هذه المواصفة بحيث يتم إرسال هذه التعديلات للمشاركين  1-3 
 قبل انتهاء موعد تقديم العروض.  بالمناقصة

 

  . المناقصة هيجب على المشاركين الأخذ بعين الاعتبار أي تعديلات يتم استحداثها قبل موعد اغلاق هذ 1-4 
الكشف على الاعمال    موقع العمل بهدفزيارة  ب  السعر النهائيقبل تقديم  و   بالمناقصةضرورة قيام المقاولين المهتمين   5-1 

العمل   حجم  الموقع والمداخل  التأكدو المطلوبة وتحديد  المحيطة وطبيعة  الظروف  الصعوبات   والتسهيلات  من   / 
بالشكل المطلوب   المتوفرة فيه او حوله والمخاطر المرتقبة وغير ذلك من كل ما له علاقة أو تأثير على تنفيذ العمل

ولن يكون هناك أي موعد  (  23-6)انظر البند    للمناقصةتم تحديد موعد لزيارة الموقع من قبل المتقدمين    حيث
 اخر. 

 

في "  موافق /مطابقوذلك بعد أن يقوم المقاول بوضع كلمة  المالي،يجب أن يتم تقديم هذه المواصفة مع العرض  1-6
، وفي حال  للشركة المتقدمة  عمود الموافقة" مقابل كل بند من بنود المواصفة مع ختم كل صفحة بالختم الرسمي

مع توضيح ما هو   " غير مطابق "عرض السعر المقدم يتم وضع كلمة    المواصفة معمن بنود    اختلاف أي بند
 . أو ما سيتم عمله بشكل مختلف عن المطلوب /معروض

 

  : بالمناقصةالشروط الأساسية للمشاركة   .2
حسب متطلبات الكودات مشابهة للمشروع المذكور  تنفيذ أعمال ومشاريع    فيأن يكون المتقدم لديه الخبرة الكافية   2-1 

 .ASME & APIل مث العالمية
 

تعطى الأفضلية في عملية التأهيل للمقاول الذي يمتلك معرفة جيدة بالكودات العالمية ذات العلاقة والمذكورة أدناه،  2-2 
كادر فني جاهز للعمل والمعدات اللازمة  ولديه القدرة على تنفيذ المشروع بأقصر مدة ممكنة بالإضافة إلى توفير  

 لتنفيذ العمل على أكمل وجه. 

 

  - API 653: Tanks inspection, Repair, Alteration and Reconstruction. 

- API 650: Welded Tanks for Oil Storage. 

- ASTM A285: Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, Low- 

and Intermediate-Tensile Strength. 

- ASTM A36: Standard Specification for Carbon Structural Steel 

 

 وحسب  المطلوبة  عمالالأكامل  ( مقابل تنفيذ  Lump Sum Priceمقطوع )  اجمالي  تقديم سعريجب على المقاول   2-3 
-R2المخطط رقم  وحسب ما هو مبين في    المتعهدما هو موضح لاحقاا في الفقرة الخاصة بما هو مطلوب من  

95408 rev. A .التابع لتنفيذ صفائح التدعيم 
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 الموافقة  المتطلبات  مر. 
  :تركيب صفائح التدعيم عليهالمواصفات الفنية للخزان المطلوب   .3
  API-650المواصفة الامريكية  :  الخزان المتبع لتصميمالمعيار العالمي  
  مكعب  متر 5000 : للخزان  الحجم الاسمي 

  متر 21.96 : للخزان  الداخلي الاسمي القطر 
  متر 14.63 : للخزان  الاسمي الارتفاع الكلي 
  (Fixed Roof) ثابتسقف  : نوع سقف الخزان  

  مياه  : الحالية  مادة التخزين 

  : المطلوبة عمالالأ  .4
 التي ستقوم بها شركة مصفاة البترول:  المهام 4-1 

اليهما بـ   النقطتين المشار  البترول على  المهام التي ستقوم بها شركة مصفاة    2-1-4و  1-1-4تقتصر 
 .المقاول  ةمسؤولي، مع الاخذ بعين الاعتبار ان جميع المهام المتبقية لإتمام العمل المطلوب ستكون من  فقط

 

اللازمة لتفصيل صفائح التدعيم المراد تثبيتها على جسم   (Platesتزويد المتعهد بالصفائح المعدنية ) 4-1-1 
 الخزان:

  14ملم،  10السماكة ( ذات Platesلصفائح المعدنية )بالكمية اللازمة من استقوم المصفاة بتزويد المتعهد 
و ابعادها    ملم   38.1ملم،  تكون  بحيث  الواح  شكل  على  الزرقاء(  محافظة  في  مستودعاتها  )من 
 ملم، أو حسب ما هو متوفر. 38.1*2000*1000ملم، و 14*6000*2000ملم،  10*6000*2000

 

،  لهاجهة معتمدة من قبكادر شركة مصفاة البترول او    عن طريق  فحوصات مطابقة )تحقق(إجراءات   4-1-2 
 للتأكد من جودة اعمال الجهة الفاحصة: 

بحقها   الأردنية  البترول  مصفاة  شركة  )تحتفظ  مطابقة  فحوصات  إجراء  في   / Verificationالكامل 

Witness / Re-Inspection  سواء عن طريق كوادرها الفنية المختصة أو عن طريق جهة فحص مؤهلة ،)
تم تنفيذها من قبل  سي، وذلك للتحقق من صحة ودقة نتائج الفحوصات التي على نفقتها() بتعيينهاتقوم هي 

الث المعين من قبل المتعهد، دون أن يترتب على ذلك أي التزام مالي  جهة الفحص أو طرف التفتيش الث
 إضافي على المصفاة. 

 

  الاعمال المطلوب تنفيذها من قبل المقاول / المتعهد: 4-2 
المراد تركيبها    (70)عدد  ودهان صفائح التدعيم وضرب رمل  القيام بأعمال تفصيل وتركيب ولحام وفحص  4-2-1 

مع    R2-95408 rev. A  وكما هو موضح في المخطط  في دائرة مستودعات العقبة  90على خزان رقم  
المشار اليها بالمخطط المذكور قد تم   (Anchor Bolt- 30 mm) الاخذ بعين الاعتبار ان براغي التثبيت

 تثبيتها على ارض الواقع. 

 

المعدنية اللازمة لعملية تفصيل صفائح التدعيم من مستودعات شركة مصفاة البترول  استلام ونقل الالواح   4-2-2 
 في محافظة الزرقاء الى دائرة مستودعات العقبة.

 

، مع الاخذ بعين الاعتبار ان صفائح  قص وتفصيل وتشكيل القطع المعدنية اللازمة لتكوين صفائح التدعيم 4-2-3 
البدء بتركيبها بطريقة تمنع وجود الفراغات بين جسم الخزان وصفائح التدعيم التدعيم يجب تشكيلها قبل  

 (.Zero Gapالجديدة )

 

تركيب القطع المعدنية اللازمة لعملية تفصيل صفائح التدعيم على جسم الخزان ولحامها باستخدام أقطاب   4-2-4 
 . E-7018لحام 
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 الموافقة  المتطلبات  مر. 
عند تنفيذ أعمال لحام صفائح التدعيم ، مع الاخذ بعين الاعتبار  توفير اسلاك اللحام اللازمة لإتمام الاعمال 4-2-5 

ملم( كحد أقصى، وذلك بهدف   3.2يزيد قطر سلك اللحام المستخدم عن )  ألا  ( Shellعلى جسم الخزان )
( على جسم الخزان. ويُمنع منعاا باتاا  Overheatingالتحكم بالإدخال الحراري ومنع حدوث زيادة حرارة )

  3.2ويُعتبر أي استخدام لأسلاك لحام بقطر يزيد عن )،  استخدام أي أسلاك لحام بأقطار أكبر من ذلك
، ويحق لشركة مصفاة البترول الأردنية رفض أعمال اللحام  المناقصة  هالفة فنية صريحة لشروط هذملم( مخ

المخالفة وإلزام المتعهد بإعادة تنفيذها على نفقته الخاصة، دون أن يترتب على ذلك أي أثر على مدة التنفيذ 
 أو القيمة التعاقدية. 

 

 الفحص والتفتيش الفني: أعمالالقيام ب 4-2-6 
يلتزم المتعهد، وعلى نفقته الخاصة، بتعيين جهة فحص مؤهلة أو طرف تفتيش ثالث مستقل، وذلك لغرض  

الفنية المناقصة  هتنفيذها ضمن هذب   سيقومالتحقق من جودة الأعمال التي   ، وبما يتوافق مع المواصفات 
- 2-4)من النقطة  الالتزام بالنقاط المدرجة ادناه ةشريط الأردنيةالمعتمدة ومتطلبات شركة مصفاة البترول  

 : ( 6-6-2-4الى النقطة  6-1

 

قبل إبرام أي عقد أو اتفاق مع جهة الفحص أو طرف التفتيش الثالث، يلتزم المتعهد بتزويد  4-2-6-1  
 :شركة مصفاة البترول الأردنية بالمعلومات التالية للحصول على الموافقة المسبقة

 .التنظيمي لجهة الفحصالهيكل  •

 .مؤهلات وخبرات الكادر الفني المختص بأعمال الفحص والتفتيش •

المطلوبة • الفحص  بأعمال  العلاقة  ذات  الفنية  والاعتمادات  )ان    الشهادات 
 وجدت(.

 

بعد  4-2-6-2  إلا  ثالث  تفتيش  طرف  أو  فحص  جهة  أي  مع  التعاقد  أو  تعيين  للمتعهد  يجوز  لا 
موافقة خطية مسبقة من شركة مصفاة البترول الأردنية، ويعتبر أي تعيين  الحصول على  

 يتم دون هذه الموافقة لاغياا وغير معتمد. 

 

لجميع   تلتزم جهـة الفحص / طرف التفتيش الثـالـث بتنفيـذ أعمـال الفحص التـاليـة كحـد أدنى 4-2-6-3 
 :( سبعين صفيحة تدعيم70والبالغ عددها )صفائح التدعيم التي سيتم تركيبها  

( لكــافــة أعمــال اللحــام المنفــذة Visual Inspectionإجراء فحص بصــــــــــــــري ) •
 %.100بنسبة  و 

(  Magnetic Particle Testing – MT)  الممغنطـــة  الـــذراتإجراء فحص   •
 %.100بنسبة و لكافة أعمال اللحام المنفذة 

)  إجراء • الإحكام  اختبار   / الإحكام  ضبط  لكافة  Tightness Testفحص   )
 .صفائح التدعيم التي سيتم تركيبها 

 فحص سماكة الدهان وقوة التلاصق. •

 

فيما يخص فحص ضبط الإحكام، يلتزم المتعهد بتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات اللازمة   4-2-6-4 
الوصلات، مصادر الهواء    –على سبيل المثال لا الحصر    –لإجراء الفحص، بما في ذلك  

على  لأجراء الفحص  الثقوب أو أي تجهيزات فنية مطلوبة  براغي الاغلاق،  أو الضغط،  
، مع الاخذ ي كلفة إضافية على شركة مصفاة البترول الأردنيةصفائح التدعيم وذلك دون أ

ن من قبل بعين الاعتبار ان يتم اجراء هذه التجهيزات بالتنسيق مع المهندس المشرف المعي  
 المصفاة.
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 الموافقة  المتطلبات  مر. 
الفحص  4-2-6-5  البترول الأردنية بجميع تقارير  التزاماا كاملاا بتزويد شركة مصفاة  المتعهد  يلتزم 

الرسمية الصادرة عن جهة الفحص المعتمدة أو طرف التفتيش الثالث، وذلك خلال مدة لا  
 ( أيام عمل من تاريخ إجراء أي فحص. 3تتجاوز ثلاثة )

 

تعتبر نتائج الفحوصات وتقاريرها جزءاا لا يتجزأ من متطلبات الاستلام، ولا يتم استلام أو   4-2-6-6 
 اعتمادها رسمياا من قبل شركة مصفاة البترول الأردنية.اعتماد أي أعمال إلا بعد 

 

عند قيام    :(Inspection-Verification / Witness / Reمطابقة )الجراء فحوصات  لإ  توفير ما يلزم 4-2-7 
شركة مصفاة البترول الأردنية بإجراء فحوصات التحقق أو فحوصات المطابقة، سواء بواسطة كوادرها الفنية 
المهندس   المتعهد وبناءا على طلب  يلتزم  المختصة أو عن طريق جهة فحص مؤهلة تقوم هي بتعيينها، 

 وكما يلي: المشرف بتوفير كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ هذه الفحوصات

 

فنية مساندة مطلوبة أو أي كوادر    توفير العمالة اللازمة )عمال او فنيي جلخ او فنيي لحام(  4-2-7-1 
 لإتمام أعمال الفحص أو التحقق.

 

يلتزم المتعهد بتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات اللازمة لإجراء فحوصات التحقق، بما  4-2-7-2 
الأدوات    الإضاءة المناسبة، مصادر الكهرباء، وصلات الكهرباء،  –دون حصر    – في ذلك  

فنية أخرى تقتضيها طبيعة الفحص، وذلك دون أي  المساندة، وأي متطلبات تشغيلية أو  
 كلفة إضافية على شركة مصفاة البترول الأردنية.

 

في حال أظهرت نتائج فحوصات التحقق أو المطابقة عدم اجتياز أي جزء من الأعمال   4-2-7-3 
المتعهد   يلتزم  المعتمدة،  الفنية  المواصفات  أو  الجودة  متطلبات  من  لأي  بإعادة  المنفذة 

الإصلاح أو التصحيح الكامل للأعمال غير المطابقة وعلى نفقته الخاصة، وبما يحقق  
 متطلبات القبول. 

 

على   –يتحمل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على أعمال إعادة الإصلاح، بما في ذلك   4-2-7-4 
الفحوصات، وأي تأخيرات ناتجة تكاليف العمالة، المواد، إعادة  – سبيل المثال لا الحصر 

عن ذلك، ولا يترتب على شركة مصفاة البترول الأردنية أي التزام مالي إضافي نتيجة لهذه  
 الأعمال.

 

، يحق لأكثر من مرتينفي حــال تكرار عــدم اجتيــاز الفحص لنفد البنــد أو نفد الموقع   4-2-7-5 
مسؤولية عليها، اتخاذ أي من الإجراءات التالية  لشركة مصفاة البترول الأردنية، ودون أي  

 أو جميعها:
 إيقاف الأعمال كلياا أو جزئياا. •
 إلزام المتعهد بتغيير طريقة التنفيذ أو الكوادر الفنية المعنية. •
 إلزام المتعهد بتعيين جهة فحص إضافية أو بديلة على نفقته الخاصة. •
 .المناقصةروط اتخاذ الإجراءات التعاقدية المنصوص عليها في ش •

لا يترتب على إيقاف الأعمال أو إعادة الفحوصات أو أي إجراءات تصحيحية ناتجة عن  
 عدم المطابقة أي تمديد للمدة الزمنية أو أي مطالبات مالية إضافية من قبل المتعهد.

 

 :المعاينة المسبقة وتأكيد أبعاد براغي التثبيت 4-2-8 

المالي والفني بإجراء كشف ومعاينة ميدانية إلزامية على موقع العمل، علماا  يلتزم المتعهد وقبل تقديم عرضه  
ولا تقع على عاتق ،  بأن براغي التثبيت موضحة على المخططات وقد تم تركيبها مسبقاا على أرض الواقع

اقع الفعلية  المتعهد مسؤولية توريدها أو تركيبها. وعلى الرغم من ذلك، يلتزم المتعهد بالتأكد من الأبعاد والمو 
لبراغي التثبيت على أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالية وجود فروقات بسيطة بين المخططات 
والواقع، وعلى أساس ذلك يقوم بتصنيع وتجهيز صفائح التدعيم بما يتناسب مع الموقع الفعلي، وبالتنسيق  
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كة مصفاة البترول الأردنية، دون أن يترتب  الكامل ومع الاعتماد المسبق من المهندس المشرف التابع لشر 

 على ذلك أي مطالبات مالية إضافية أو تعديل على مدة التنفيذ.
  والدهان: التنظيف اعمال  4-2-9 
من قبل المصفاة وطرف التفتيش   إنجاز الفحوصات المطلوبةتتم هذه المرحلة بعد ان يتم   4-2-9-1  

، مع الاخذ بعين الاعتبار  وأخذ الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف  إن وجد  الثالث
 ان اعمال الدهان ستقتصر فقط على صفائح التدعيم الجديدة. 

 

  . توريد جميع أنواع الدهانات اللازمة لإنجاز اعمال الدهان 4-2-9-2 
للمصفاة للموافقة   (ITP) على المقاول/المتعهد تقديم طريقة الفحص والتفتيش على الدهان  4-2-9-3 

 عليها.
 

  المواصفة ذات العلاقة بالإضافة الى    المواصفة تكون جميع اعمال الدهان حسب متطلبات   4-2-9-4 
ISO 12944, Steel structure Painting Council Manuals, Vol. 1&2  

وتنظيفات هي على حساب    زاتالاعتبار بان كلف الدهان وما يتبعه من تجهي اخذين بعين
 المقاول.

 

يجب على المقاول/المتعهد تقديم جميع التفاصــيل الخاصــة بعملية الدهان بحيث يجب ان   4-2-9-5 
ــبتها لظروف العمل وطريقة تطبيقها وان لا يتم   توضـــــــــــح ــنيعها ومناســـــــــ مركبات تصـــــــــ

 الا بعد موافقة المصفاة عليها بحيث تشمل ما يلي:  تطبيقهااو رائها الشروع بش
ــ  - ــفات   Data sheetالفنية   راتالنشــ ــة بالدهان الم Specificationوالمواصــ راد  الخاصــ

اســــــتخدامه والصــــــادرة من الشــــــركات الصــــــانعة بحيث تكون مادة الدهان من تصــــــنيع  
 عالمية معروفة في هذا المجال.  شركات

 دهانها. رادوكيفية تجهيز الاسطح الم Proceduresدهان طريقة تحضير وتطبيق ال -
 Materials Safety Data Sheetالبيانات الخاصة  -
 تحـديـد الكميـة النظريـة التي يغطيهـا الـدهـان والوقـت اللازم لجفـاف كـل طبقـة من طبقـات -

 الدهان.
 الدهان.تحديد سماكة طبقة الدهان النهائية لكل طبقة من طبقات  -
 . للدهان ةاللازم رارةقت الزمني ودرجة الحتحديد الو  -

 

التنظيف   4-2-9-6  الشركة   وتجهيزات تكون عملية  الدهان حسب توصيات  الدهان وطريقة تطبيق 
 .التصميمية  المواصفةللدهان بما يتوافق مع متطلبات  الصانعة

 

القذف الرملي    المراد الاسطح   4-2-9-7  الدهان عليها يجب ان يتم تنظيفها بواسطة  تطبيق عملية 
الذي تم استخدامه سابقا في عملية    SA-2.5  بدرجة الرمل  شريطة عدم إعادة استخدام 

 ويتوجب على المقاول توفير رمل جديد صالح لعملية التنظيف.  التنظيف

 

  ساعات من انتهاء اعمال القذف الرملي.  3عملية تطبيق الدهان خلال  اجراءيتم  4-2-9-8 
 للدهانات: كما يلي وحسب تعليمات الشركة المصنعةالدهان ان يكون عدد طبقات  4-2-9-9 

Organic Zinc Rich Epoxy 

Primer not less than 80% Zinc 

Content. 
  μ 70 أولىطبقة 
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High Build Epoxy Interm. 

Pigmented with micaceous iron 

oxide. 
 μ 150 ثانيةطبقة 

Aliphatic acrylic polyurethane  ثالثةطبقة μ 80  
 

 .RAL 9006الفضي واللون النهائي هو اللون 
الفنية للدهان وعملية التنظيف وطرق فحص الدهان    والنشرات  يجب ارفاق كافة التفاصيل 4-2-9-10 

مع العرض الفني قبل الاحالة النهائية على المقاول/المتعهد، آخذين بعين الاعتبار بأن 
 كلف الدهان وما يتبعه من تجهيزات وتنظيفات هي على حساب المقاول.

 

الأعمال وذلك حسب تعليمات المهندس تنظيف موقع العمل بالكامل بعد الانتهاء من جميع   4-2-9-11 
 المشرف.

 

   المشروع:مدة تسليم  4-3 
)يوم عمل( يتم تحديدها من قبل المقاول بناء على خطة زمنية    المدة اللازمة لتنفيذ وتسليم الأعمال -

 مفصلة ومدروسة يتم تقديمها من قبل المقاول خلال مرحلة دراسة العروض. 

الزمنية المقدمة في بند الإحالة وسيتم اعتماد غرامات التأخير بعد انتهاء هذه المدة سيتم اعتماد المدة   -
 في حال حدوث أي تأخير في تسليم المشروع. 

أيام   - الفحص والتفتيش والتقييم من قبل المصفاة غير مشمولة في مدة  اللازمة لأعمال  المدة  إن 
 العمل الخاصة بالمشروع.

 7:00عمل المصفاة من يوم الاحد لغاية يوم الخميد من الساعة    ساعات العمل ستكون خلال ساعات -
 ظهراا. 16:00صباحاا لغاية 

 

  وثائق التأهيل المطلوب تقديمها في مرحلة استلام العروض:متطلبات   .5
  والرسمي في الأردن.  الكاملالمقاول/ المتعهد عنوان   5-1 
  والتجارة.شهادة تسجيل لدى وزارة الصناعة  5-2 
  .)ان وجدت( شهادة تصنيف صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان 5-3 
  الأردنية.كشف بالخبرات مصدق من نقابة مقاولي الإنشاءات  5-4 
  تقرير مدقق حسابات معتمد لموازنة الشركة لآخر ثلاث سنوات مالية. 5-5 
بحيث يكون مصرح   ول/ ضابط سلامة ؤ المقترح للمشروع شاملاا مسو المطلوب  الكادر الفني  بالهيكل التنظيمي   5-6 

 بشكل منفصل. الشهادات والمؤهلات وتقديمذكر وظيفة كل منهم ، وعلى أن يتم من وزارة العمل
 

  تأهيل وشهادات الفاحصين لدى شركتكم ومؤهلاتهم العلمية والعملية.  5-7 
بحيث   5-8  اعلاه  تنفيذها  المطلوب  للأعمال  المشابهة  السابقة  بالخبرات  قائمة  وآلية  تتقديم  الزبون  اسم  شمل 

 الاتصال بالمعنيين في المشروع. 
 

  ".Welders Qualification Records WQRتقديم وثائق تأهيل فنيي اللحام "  5-9 
المشاريع المنفذة سابقاا وللمعادن المراد استخدامها في ( من  PQR( و )WPSتقديم وثائق تأهيل اللحام ) 5-10 

 هذا المشروع والسماكة المطلوبة. 
 

  الاعمال المطلوبة. ظروف  تناسبالمقاول/ المتعهد خطة الطوارئ والإخلاء الخاصة ب 5-11 
  شهادة المصنع لأسلاك اللحام التي سيتم استخدامها. 5-12 
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ومؤهلاتهم الفنية حسب ما   في التنفيذ  استخدامهمالمقاول/ المتعهد  أسماء المتعهدين الفرعيين الذين ينوي   5-13 

 هو مدرج في هذه المواصفة. 
 

المعدات  ب  كشف 5-14  المعدات  عدد  بيان  مع  الاعمال  انجاز  في  استخدامها  سيتم  والتي  سيتم المملوكة  التي 
استئجارها من طرف خارجي، ويحق للمصفاة المطالبة بأي معلومات أخرى لدراسة الملاءة المالية والفنية  

 وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة بهذه المواصفة. للمناقصة للشركة المتقدمة 

 

  وثائق تأهيل الشركات المصنعة للدهان متضمنه التفاصيل والمعلومات والنشرات الفنية. 5-15 
خطة ضبط الجودة على انتاجية العمل والفحوصات التي سيتم تطبيقها على اللحامات كتفتيش داخلي من   5-16 

 . قبل المقاول / المتعهد لضمان كفاءة وجودة اللحام
 

 5-17 
 

 الوقاية والتأمين:تدابير 
( المتعهد ملزم باتخاذ كل ما يلزم لمنع أي ضرر أو خسارة تلحق بالأشخاص أو بالأموال بسبب الأشغال. 1

كما أن المتعهد مسؤول عن أية أضرار أو خسارة تلحق بالأشخاص أو بالأموال أو في منشآت الشركة 
 أثناء تنفيذ الأشغال. 

كل ما تتعرض له من أحكام تصدر بحقها أو نفقات تتكبدها أو أضرار  ( على المتعهد تعويض الشركة عن  2
 تلحق بها من جراء ما تقدم. 

شركة تأمين محلية أردنية باسمه وباسم صاحب العمل مجتمعين ببوليصة   ىلد( على المتعهد أن يؤمن  3
 يلي: بحيث تشمل أيضاا ما  (Contractors All Risk Insurance) مين جميع أخطار المقاولينأت

 . المناقصة% من قيمة 115بمبلغ تأمين ضد الغير )الطرف الثالث(  -أ
 ألف دينار.  100تأمين الممتلكات المحيطة بالمشروع بمبلغ  -ب
 . المناقصة% من قيمة 10تأمين إزالة الأنقاض بمبلغ لا يقل عن  -ج

  وليه الفرعيين في حال عدم وعلى المتعهد أن يؤمن على العمال والموظفين الذين يعملون لديه ولدى مقا( 4
 وإصاباتمين على تغطية الحوادث  أتشتمل بوليصة الت  أن وجود اشتراك بالضمان الاجتماعي لهم على  

 . العمل للعمال والمستخدمين لدى المتعهد الرئيسي ومتعهديه الفرعيين
، فعلى المتعهد دفع هذه القيم deductibleإذا نصت شروط بوليصة التأمين على وجود خصم إجباري  (  5

 . في حال وجود أي مطالبة بهذا الخصوص

 

  : بالمناقصةتعليمات للمشتركين   .6
)تسليم سعر خاص حسب جدول عرض الأسعار )المرفق(، بحيث يكون المشروع على اساس  يقدم المتعهد   6-1 

لتنفيذ   والمعدات الاخرى اللازمة والاليات  كافة الاعمال   جاهز للتشغيل شاملاا (  Turnkey Project  مفتاح
 بتأمينها.   المرفقة عدا كلف المواد التي ستقوم المصفاةحسب المخططات والمراحل المذكورة مسبقاا الاعمال 

 

الأعمال الواردة في العقد على أنها القيمة الكاملة    المتعهد لكافةالمقاول/    تعتبر كافة الأسعار التي يضعها  6-2 
والشاملة للأشغال المنجزة والموصوفة في ذلك البند سواء نص عليها صراحة أو ضمنا وأنها تشمل كذلك 

 عن أي التزامات قد يتحملها المتعهد وفقاا لهذا العقد.  المتعهد وتعويضهالمقاول/ أرباح 

 

التعليمات   المتعهدالمقاول/  يجب على   6-3  المطلوب في هذه  النسق  بالدينار الاردني وعلى  أن يقدم عرضه 
 . وأن يرفق كافة البيانات المتضمنة للمعلوماتالمناقصة  ودعوة 

 

دخول   6-4  كفالة  المتعهد  العرض5بقيمة    المناقصة يقدم  سريان  لمدة  صالحة  العرض  قيمة  من  و %   يعتبر، 
ولا تعديله ولا تبديله   المقاول/ المتعهدولا يجوز سحب العرض المقدم من قبل    للمقاولالمقدم ملزماا    العرض

ابتداءا ( مائة وعشرين يوماا  120به لفترة )ولا تفسيره بعد تقديمه، ويظل العرض ملزماا للمناقص الذي تقدم  
 .العروضمن آخر موعد تم تحديده لتسليم 
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وعلى المتعهدين عند تنفيذ الأشغال المحافظة على سرية  المناقصة  عند شراء وثائق    المقاولينيجب على   6-5 

المعلومات ويجب عدم الإفشاء عن أي من الوثائق في أي نشرة تجارية أو أي من وثائق العقد لأي مشروع 
 . أو عرض آخر 

 

البترول الأردنية في ظرف مختوم مكتوب عليه  وما يتصل بها إلى شركة مصفاة  المناقصة  تقدم كافة وثائق   6-6 
لغايات   90اعمال تركيب صفائح التدعيم على جسم الخزان رقم  :  2025- 172رقم    مناقصة )  من الخارج

ومعنون إلى عطوفة الرئيد التنفيذي لشركة  (  تسليم مفتاح  - العقبةفي دائرة مستودعات    تثبيته ضد الانقلاب
  3)  المناقصة حسب ما هو محدد في دعوة  المحدودة/عمان وفي موعد    المساهمةمصفاة البترول الأردنية  

، ويمكن   (المناقصة مغلفات مغلقة ومختومة واحد للعرض المالي والثاني للعرض الفني والثالث لكفالة دخول  
بإشعار خطي تبعث به إلى كل من أبدى رغبة في التقدم  المناقصة  اغلاق صندوق  للشركة تأجيل موعد  

 يصلها بعد التاريخ المحدد لذلك. عرض، ولن تنظر الشركة في أي المناقصةواشترى وثائق   اقصةللمن

 

مع عدم الإخلال بأية حقوق أخرى لشركة مصفاة البترول ودون أي تنازل عن الخيارات المخولة فإنه في   6-7 
بالعمل أو تأخرها عن الإنجاز يترتب عليها غرامة  المناقصة  حال عدم التزام الشركة المنفذة المحال عليها  

 التي تستحقها.  عن كل يوم تأخير وسيتم خصم هذه القيمة من المطالبات( دينار 50بمبلغ )

 

يعتقد أنه ضروري لإنجاز الاشغال على أكمل وجه،    اضافيأي عمل  و جدول الاسعار    يقدمعلى المتعهد أن   6-8 
وفي حال عدم إضافته لأي بند فيفهم أن العمل المعني يدخل ضمناا في أحد البنود المبينة في جدول الاسعار 

التنفيذ ان هناك اعمال ضرورية فانه ستت اعتبار بان هذه    مأما إذا تبين خلال دراسة العروض او خلال 
لسعر الاصلي وملزمة للمتعهد ولا يحق للمتعهد ان يطالب بأي تعديل او زيادة في  الاعمال مشمولة في ا

 مهما كان. السعر

 

في وثائق   6-9  تناقض  التباس أو  أية حاجة للاستفسار عن أي  المناقصة  إذا كان هناك أي  أو كانت هناك 
أن يتقدم بطلب توضيح ذلك خطياا إلى الشركة قبل   المقاول/ المتعهدفإن على المناقصة  توضيح في وثائق 

 ولا  ،للمناقصةحيث سيتم تعميم الجواب على كافة المتقدمين    اقصى،كحد    بأسبوعينموعد تقديم العروض  
 . المناقصةيجوز ان يتخذ مثل هذا التوضيح مبررا" لطلب تمديد موعد اغلاق 

 

إلغاء أو تأجيل فتح العروض   6-10  الذي تراه مناسباا، على أن يتم إعلام المشاركين   الى الوقتيحق للمصفاة 
 بالموعد الجديد لفتح العروض. بالمناقصة

 

تحتفظ الشركة بحقها الكامل في استبعاد أي عرض غير كامل أو غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات،   6-11 
كما تحتفظ الشركة بحقها الكامل في رفض أي عرض دون تقديم أسباب لذلك، وتحتفظ الشركة بحقها في 

 .بأقل الاسعاراختيار أي عرض دون التقيد 

 

العامة   6-12  السلامة  لاشتراطات  مستوفية  تكون  أن  استخدامها  المراد  والآليات  المعدات  جميع  في   يشترط 
 )من حيث تركيب كابح لهب( ولا يتم استخدامها الا بموجب موافقة من الكادر الفني للمصفاة. 

 

  كادر المصفاة. لا يتم مزاولة أي عمل للخزان الا بموجب تصريح عمل ساري المفعول موقع من  6-13 



Page 10 of 11 

 

 الموافقة  المتطلبات  مر. 
تقديم كشوفات بأسماء جميع الاشخاص و فور تسلمه كتاب الاحالة اعداد    المناقصةعلى المتعهد المحال عليه   6-14 

لذين يلزم دخولهم  وعدم محكومية )أمنياا وجنائياا( لوسلوك    ( وشهادة حسن سيرة2ور شخصية عدد )مع ص
  المعتمد لدى شركة مصفاة البترول،   لاعلاه، حسب نموذج اخلاء السبي  المناقصة المصفاة للعمل معه ضمن  

من الجهات الامنية ذات    الا بعد الحصول على اخلاء سبيل  موقع العملولن يسمح لأي شخص دخول  
أي تأخير ناجم عن تأخر الحصول   العلاقة وأن المتعهد يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن

 على اخلاء السبيل لأي شخص لم يكن مدرج في الكشف الذي قدمه قبل توقيع الاتفاقية.

 

لا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويضات )بدل تعطل( نتيجة التعطل عن العمل او إيقافه لأسباب خارجة  6-15 
المصفاة أدنى مسؤولية إدارية او مالية اتجاه هذا التوقف،  عن إرادة إدارة المصفاة بالإضافة الى عدم تحمل  

 ويكون هذا التوقف غير محسوب من ضمن أيام العمل المتفق عليها بين المصفاة والمقاول. 

 

لا يحق للمقاول المطالبة ببدل تعطل للآليات الموجودة داخل المصفاة أو العمالة أثناء تنفيذ مرحلة الفحص   6-16 
والتقييم من قبل المصفاة، ولا تتحمل المصفاة أدنى مسؤولية نتيجة عدم استخدام المعدات الخاصة بالمقاول 

 خلال فترة الفحص والتقييم. 

 

  عمل. ريح الاوالعاملين لديه باستخدام معدات السلامة المدرجة في تصيلتزم المقاول  6-17 
  الخزان الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المصفاة.  حوض لا يتم استخدام/ادخال أي معدة داخل 6-18 
العمل وتوفير معدات الانقاذ يكون المقاول مسؤولا عن سلامة العاملين لديه وتناط به مسؤولية مراقبتهم اثناء   6-19 

 في حال حصول أي حادث )لا سمح الله(. 
 

الكمامات   6-20  الخصوص  السلامة وبوجه  استخدام معدات  على  لديه  العاملين  تدريب  المقاول  تكون مسؤولية 
 واعمال الانقاذ وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

 

وذلك    ( Short Listed Contractorsتأهيل عروضها الفنية )سيتم عقد اجتماع مع الشركات التي سيتم   6-21 
 للتأكد من الملاءة الفنية لكل منها ومدى المامها بمتطلبات تنفيذ العمل المطلوب.

 

تبين اسم المشروع والشركة بالعدد والحجم وبالشكل  )لوحات ارشادية( على المتعهد أن يزود الموقع بلافتات 6-22 
عليه المشرف  المهندس  مع  يتفق  الاليات   الذي  جميع  على  تعريفي  ملصق  وضع  عليه  يتوجب  وكذلك 

 المستخدمة من طرفه توضح تبعية هذه الاليات للمتعهد.

 

للتأكد    )في العقبة( صباحاا موعداا لزيارة الموقع 9:00الساعة  20/01/2026الموافق  الثلاثاءتم تحديد يوم  6-23 
من الظروف المحيطة والاحوال المناخية وطبيعة الموقع والاشغال اللازمة والمداخل والتسهيلات المتوفرة فيه 

ولن يكون هناك أي موعد    تأثير على تنفيذ العمل/كل ما له علاقة و او حوله والمخاطر المرتقبة وغير ذلك  
 اخر. 

 

ظهر   6-24  بعد  من  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  هو  العروض  واستلام  لقبول  موعد                    الموافق    الخميد آخر 
الدوار    -عمان   / الادارة العامة  مبنى  العروض باليد الى مدير دائرة المشتريات في   ، وتسلم05/02/2026

 .الاول

 

بالألف حسب قانون الطوابع    6يلتزم بتقديم رسوم طوابع الواردات بقيمة    المناقصةالمتعهد الذي ستحال عليه   6-25 
 الاردني او أي قيمة يتم تعديلها من الحكومة خلال سريان العرض.

 

للأعمال وقيامه الإحالة ان يقدم كفالة حسن التنفيذ لضمان حسن تنفيذه    بعد تلقيه قرار  يتوجب على المقاول 6-26 
وتكون   %( عشرة بالمائة من قيمة العقد وذلك كتأمين وكفالة حسن التنفيذ 10بدفع ) بالتزاماته في هذا العقد
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 الموافقة  المتطلبات  مر. 
مسؤولية اعداد هذه الكفالة ودفع كل ما يتصل بها من نفقات أو رسوم على المتعهد وعلى حسابه الخاص،  

ز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة، فعندها  وإذا رفض المتعهد أو تأخر عن توقيع الاتفاقية أو عج
دون الرجوع إلى القضاء ولا يكون للمتعهد أي حق في المطالبة المناقصة  يحق للشركة مصادرة كفالة دخول  

 بها أو بأي تعويض بشأنها. 
%(  5) صيانة بقيمةن يقدم كفالة  بعد تسليم كامل الاعمال المطلوبة على أكمل وجه أ يتوجب على المقاول 6-27 

عداد هذه الكفالة ودفع كل ما يتصل إ تكون مسؤولية  و ،  تسليم المشروعصالحة لسنة كاملة بعد    من قيمة العقد
 بها من نفقات أو رسوم على المتعهد وعلى حسابه الخاص. 

 

عدم الإخلال بأية حقوق أخرى لشركة مصفاة البترول ودون أي تنازل عن الخيارات المخولة فإنه في  مع   6-28 
بمبلغ غرامة    أو تأخرها عن الإنجاز يترتب عليهاالمناقصة  حال عدم التزام الشركة المنفذة المحال عليها  

وسيتم  % من قيمة الاحالة(  15)بحيث يكون الحد الأقصى لغرامات التأخير    عن كل يوم تأخير  دينار  (50)
 المستحقة. خصم هذه القيمة من المطالبات  

 

بإصدار الفواتير وفقا لنظام الفوترة الوطني، وخلاف ذلك لن تقوم شركة    المناقصةيلتزم المتعهد المحال عليه   6-29 
 . 01/04/2025مصفاة البترول الأردنية بصرف أي فاتورة للمتعهد اعتبارا من تاريخ 

 

 طريقة الدفعات:  6-30 
اعمال تركيب صفائح التدعيم على جسم الخزان رقم  مطلوب )الالمحدد لتنفيذ العمل  مبلغ  ال% من  100  *

  وما يلزمها من أعمال فحص   للحماية من مخاطر الزلازللغايات تثبيته  في دائرة مستودعات العقبة    90
تنفيذها في هذا القسم   تكون مستحقة بعد الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبو ودهان(    وضرب رمل

 أعلاه( 4-2لوبة في القسم الأول والمحددة في البند )يرجى الرجوع إلى وصف الأعمال المط

 

 



 

 . 2025/ 172للمناقصة رقم  نموذج العرض المالي (:1رقم )ملحق ال
 

 بالدينار الاردني الكلفة المالية  وحدة العرض  العمل المطلوبنوع 

 المرجعية  الشروط  مواصفة  في  والمدرجةالمطلوبة    الاعمالتنفيذ جميع  
 اعمال  -   172/2025  رقم   بالمناقصة  الخاصة  1269/1/2025  رقم

 من  الوقاية   لغايات  90  رقم  الخزان  جسم  على  التدعيم  صفائح  تركيب
 وضرب رمل  وفحص  ولحام  تفصيل)  العقبة  مستودعات  دائرة  في  الزلازل
  الدهان ومواد    اللحام  وأسلاكشاملة العمالة والمعدات والاليات  (  ودهان

والسقالات   والمستهلكات  كهرباء  مصدر   وآلياتوالونشات  وتوفير 
 لخ. رفع...ا

 مبلغ كامل مقطوع 
(Lump Sum ) 

 

 المجموع الكلي )بالأرقام( 
 

 المجموع الكلي )بالكتابة( 
 

 

 

 

 اسم الشركة المتقدمة للعطاء
 ........................................... 

 التوقيع والختم 
 ........................................... 

 التاريخ 
 ........................................... 
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